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Bakgrund – 
samt referenser
till andra projekt
eller dokument

Att automatiskt detektera och lokalisera felaktiga komponenter i en
bilmotor är idag viktigt och kommer att bli än viktigare i framtiden.
Detta beror bland annat på lagkrav som kräver att alla komponenter i
motorn som kan påverka utsläppsnivåer måste övervakas och föraren
meddelas genom att tända en "Check Engine"-lampa på
instrumentpanelen om något är fel. Ju mer man vet om en process,
destå lättare är den att övervaka. En stor utmaning vid övervakning av
motorer är att sensorerna, som ger information om processen, är starkt
begränsade i antal. Anledningarna till att inte montera fler sensorer är
till exempel att extra sensorer kostar pengar eller att miljön i motorn ej
tillåter att sensorer placeras där man skulle önska. Det kan i många fall
vara för varmt eller för smutsigt för att sensorn ska kunna fungera
tillförlitligt. Eftersom det finns få sensorer är det extra viktigt att
kontrollera att dessa fungerar korrekt. I brist på extra sensorer är en
möjlighet att övervaka processen med hjälp av matematiska modeller
av motorn, så kallad modellbaserad diagnos.

Delleveranser BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen

– kravspecifikation
– projektplan
– designspecifikation
– leverans av produkt
– avslut

Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt
statusrapportering lämnas in till beställaren en gång per vecka.

Projektdeltagare Projektledare och dokumentansvarig. Övriga enligt projektplan.
Kontakter Beställare: Erik Frisk, frisk@isy.liu.se, 013-285714

Handledare: Jonas Biteus, biteus@isy.liu.se, 013-281994
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Inköpsansvar All nödvändig utrustning tillhandahålls av ISY.
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